



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรา หมู่ที่ ๘ บ้านคลองยางนอก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรา หมู่ที่ ๘ บ้านคลองยางนอก รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต. ไทรทองกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านคลองยางนอก ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้นายงานของรัฐประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรา หมู่ที่ ๘ บ้านคลองยางนอก ตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ชัย แยมโกสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรา หมู่ที่ ๘ บ้านคลองยางนอก.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๘,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรา หมู่ที่ ๘ บ้านคลองยางนอก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและประมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567 เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายงาน пр.๔

๖.๒ รายงาน пр.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัสดราภรณ์ เดชอนันท์วิทยา รองปลัดอบต.ไทรทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรมการกำหนดราคากลาง